

Bảng tổng mức đầu tư mô phỏng điều chỉnh

DỮ LIỆU MÔ PHỎNG — KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

Bản mô phỏng phục vụ phát triển và kiểm thử phần mềm. Không phải bản sao đầy đủ văn bản chính thức; không có chữ ký, con dấu hoặc giá trị chứng minh pháp lý.

Tên dự án: Trường liên cấp Hương Xuân — hồ sơ mô phỏng

Địa phương công trình: Hà Tĩnh

Nội dung phục vụ kiểm tra

Tổng mức đầu tư: 217.230.000.000 đồng

Chi phí GPMB: 14.352.000.000 đồng

Chi phí xây dựng: 173.075.000.000 đồng

Chi phí thiết bị: 6.033.000.000 đồng

Chi phí quản lý dự án: 3.101.000.000 đồng

Chi phí tư vấn: 9.391.000.000 đồng

Chi phí khác: 1.194.000.000 đồng

Chi phí dự phòng: 10.084.000.000 đồng

Giải trình mô phỏng: điều chỉnh cơ cấu khoản mục, tổng không thay đổi. Chưa chứng minh tính hợp lý của từng điều chỉnh.